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Offerte nummer: 20138-03
Overeenkomst tot aanneming van werk
volgens U.AV. 2012
Offertenummer ; 2019-03 Datum : 26-2-2019
De opdrachtgever(s} De aannemer:
Naam: T Naam: AWF B.v.
Rechtspersoon Rechtspersoon Dhr. Arno Hoek
. (directeur)
Adres; : ) Adres: Dr. Nuijensstraat 20
Postoode: . Posteode; 1617 KC
Plaats: - ] Plaats: Westwoud
Tel: Tel: . 0228-561733
E-mail: E-mail: arno @ awfbouw.nl
Hierha te noemen “opdrachtgever” Hierna te noemen “aannemer”

Aannemer biedt hierbif aan met inachtneming van da in het bestek vermalds voorwaarden de
hieronder omschreven werkzaamheden in aangenemen werk uit te voeren in opdracht en voor
rekening van opdrachtgever;

Piaats uit te voeren werk: Kea Boumanstraat, Strook 2A te Amsterdam
Waelke hierna zal worden aangeduid als “het wark”

Omschrijving werkzaamheden:
Nieuwbouw CASCO dubbel woonhuls aan de Kea Bouwmanstraat op Zecburgereiland,
Strook 2A, KAVEL 05 BENEDEN te Amsterdam sectie K.

Het werk zal worden uitgevoerd overeenkomstig onderstaande bescheiden,
_zijnde de contractstukken:
Bestek-nr1743-KBF-ehe1:-26-04-2018-van-Architect INARCHITECTS; uitgeslotan, niet van toepassing
Vocor het werk geldende voorwaarden; UAV 2012 & STABU-standaard 2012.
1° Nota van wijzigingen d.d.03-10-2018
2° Nota van wijzigingen d.d.31-10-2018
de daor ds aannemer overlegde begrotingstekst “2019-03 kavel 05 d.d. 26-02-2019

Parasf opdrachigever; Paraaf aannemer

Opdrachigever: | Paginz 1van 5 Aahnemer: AWF Aannemersbedri]f Wast- Frigland by,
Offertanummer: Datum offerte: 28-2-2019




Vervolg contractstukken
Alsmede de bestaktekening{en)
tek.nrs. 00 t/m 10

details D01 t/m D13

Constructiebureau Berkhout & Tros
Teknr. €.203 constructietekening
Teknr, DF200_Funderingsdetails
Teknr. DV200_Verdiepingsdetails
Tek.nr. Paal Opgave (ing. C. Roosendaal)

Bouwadvieshuro Gert Broens
EPC-berekening

Aanneemsom:

Aanneemsom totaal excl. BTW €
BTW €
+
Aanneemsom totaal incl. BTW £ o :
Betalingstermijnen:
1% termijn: 10% bij opdracht, 4 weken voor aanvang te voldoen € excl.
2¢ termijn: 5% bij aanvang heiwerk € excl,
3* termijm: 10% bij ruwe begane grondvloer 80% gelegd € excl.
»  -3% inhouding op 3% termijn, deze later te voldoen bij 12% termijn,
4° termijn: 6% bij hoofd staalconstr. begane grond 80% gereed € excl.
B* termijn; 5% bi] opdracht buitenkozijnen € excl,
& termijn; 10% bij ruwe 1% verdieplngsvloer 80% gelegd € Bxcl.
7¢ termljn: 5% bij hoofd staalconstructie 1° verdieping 80% gereed € exel,
8¢ termilm: 10% bl ruwe 2% verdiepingsvioer 80% gelegd € sxcl.
9 termijn: 5% bij hoofd staalconstr. 2% verdieplng 80% gereed € "ﬁ‘axcl.
1Q° termijn: 10% bij ruwe 3% verdiepingsvioer 80% gelegd € gxcl.
11* termiln: 6% bij hoofd staalconstr. 3% vardieping 80% gereed € axcl.
120 termijn; 5% bij ruwe dakvloer 80% gelagd € ixel,
« +3% Inhouding van 3% termijn, te voldoen bovenop de 12 termijn.
18 termijn: 5% bij gevelstelkozijnen so% geplaatst € xcl
14° tormijn; 5% bij bitumineuze dakbedekking 80% gereed € xel,
15° termijn: 3% bij aanvang dekvioeren £ xcl.
16° termijn: te voldoen véar oplevering van de woning € xel.

project nr. 1741-KBF;
d.d.01-05-2018
d.d.01-05-2018

project nr, 2017.317%;
d.d. 30-04-2018
d.d. 30-04-2018
d.d. 30-04-2018
d.d, 01-10-2018

project nr, 17202;
d.d,11-12-2017

bitw
btw
biw

htw
btw
bw
btw
btw
btw
btw
bitw
btw

btw
btw
biw
btw

Bi] overschri]ding van de betalingstermijn zijn wij genoodzaakt de wettelijke rente In rekening te
brengen, zoals is vastgelegd in de UAV 2012 §45,

Paraaf opdrachtgever;

Opdrachtgever: !
Offertanummer;

Pagina 2van §

Pareaf aannemaer

Aannamer: AWFE Asnnemarshedrl[f West- Friesland b.v.
Datum offerte: 28-2-2018




In de aannemingssom begrepen stelposten,
De opgegeven stelposten zijn exclusief opslagen & BTW.

Stelposten op basis van gehele kavel 5;

§20 FUNDERINGSPALEN

§22 METSELWERK, aankoop gevelstean WF handvorm
§32.65  Volglazen Balustrade t.p.v. trapgat & schuifdeuren
§30,34  Buitenkozijnen, aluminium type n,t.b.

: excl. btw
dzd  excl, btw
'mtr  excl. btw

exch. btw

a & dh b

Bijzonderheden;

Deze oversankomst is sen zgn. “deelopdracht” en maakt deel uit van een "totaalopdracht”,
indien de deelopdracht niet wordt ondertekend en/of onverhoopt om wat voor reden dan ook niet
door kan gaan. Behoudt de aannemer het recht om de totaalopdracht nietig te verktaren & zich
daarmee te onttrekken van de daarmee verband houdende verplichtingen.

De aarinemar baehoudt het recht om de gemaakte kosten te verhalen op de verzakende
opdrachtgever ¢.q. parti].

In afwijking van de UAY 2012;

§3.2 De opdrachtgever(s) stellen .aan om als directie fom als belangen
behartiger namens opdrachtgaver) op te treden gedurende de bouw. De directie bezit het
volmacht tijdens bouwvergaderlngen, stelpost verreken]ngen, meer- & minderwerken te
accorderen & is contactpersoon.

5,2, in aanvulling op dit art. de opdrachtgever.is verantwoordelijk voor; onvolkomenhsden en/of
gebrelen in adviezen, ontwerp, berekeningen, Welke verstrekt worden aan de aannamer.

§35 verrekening van meer & minderwerk vindt plaats gedurende de looptijd van het werk & dient
geheel te zijn verrekend & voldaan voér oplevering.

§40 Betaling; inhoudingen op gestelde t_errﬁijh.én- uitgesloten, tenzij anders ovaereengekomen

§42 Kortingsbedrag uitgesloten '

§40.6 In afwijking van de UAV zullen de termijnfacturen c.q. declaraile door de opdrachtgever niet
binnen 30 dagen doch binnen 2 weken na factuurdatum te worden voldaan.

Lat op wijzigingsen gemaaki in de bagroting welke als zgn “werkomschrijving” gaat dienen kunnen
gevolgen hebben voor de tekeningan en barakeningen. Deze stukken zullen op kosten van
opdrachtgever moeten worden gelipdatet & aangepast waarna ze digltaal* worden verstrekt aan
aannamaer,

# Digitaal = is logsbare *.PDF & autocad 2014.DWG

Werken van “Derden” bijvoorbeeld installateur, zal voor de betenstort van de vioeren
meagenomen worden, Qverige installaties & derden kunnen pas ganvangen na opleveringl
Verantwoording & codrdinatie van "Derden” Tigt blj de opdrachtgever.

Begroting van AWF is leidend, deze prevaleert boven hetgeen op takeningen & berekening is
omschreven c.q. getakend. Kortom anders dan omschreven in bagroting slulten wij uit,

Te denken aan bijvoorbeeld eerdere omschrijvingen, bestek e.d.

Het werk omvat alléén datgene wat staat omschraven In de open begroting, m.a.w, wat niet staat
genoemd valt buiten deze aanbieding.

Bij wijziging van het b.t.w. tarief door overheid zijn wij genoodzaak: deze aan u door te berekenen,

De betalingstermijnen bij 80% gereedkomen of aanvang van de velgende anderdslen;
De termijnen zijn momenten gedurende de looptljd van de bouw met andere woorden de
betalingstermijnen kunnen qua volgorde afwijken naar gelang de bouwvolgorde.

#araaf opdrachtgavar; Paraaf aannemor

Opdrachtgever: | Pagina 3van b Aannsmar: AWF Aannemersbedrl[f West- Frissland by,
Offertanummaer; . . Datum offerte: 26-2-2019




[> OPDRACHTBEVESTIGING:

Datum: 20

De opdrachtgever:

Naam:
Rechtspersoon:
Adres:
Postgode:
Plaats:

Tel:

Bevestlgt hierbij conform bovenvermelde offerte en met inachtneming van de in het bestek
varmelde voorwaarden aan;

De aannemer:
AWF Aannemersbedrijf West- Friesland b.v.

Naarn:

Rachtsperscon Dhr, Arno Hoek (directeur)
Adres: Dr. Nuijensstraat 20
Posteode: 1617 KC

Plaats/ Gevestigd te: Westwoud

Tel; 0228-5671733

E-mail; arno@awfbouw.nl

Opdracht te hebben gegeven tot uitvoering van de In de offerte omschreven werkzaamhedén,

Voor akkoord;

De opdrachtgever De aannemer

dd. E\2 2010 d.d. 20

Paraaf opdrachtgaver; Parpaf aannemer
Opdrachtgever: ~ Pagina 5 van § Aannemer; AWF Aannemershedr|jf West- Frissland by,
Datum offerte; 26-2-2019

Offartanummer;




